



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

PEC -02-2022-ANA-MGRH "Monumentación de hitos en la faja marginal del rio Chico"

Siendo las 09:00 horas del día 25 de abril de 2022, en las oficinas de la Unidad Ejecutora N° 2 – MGRH el Comité de selección, designado mediante Resolución Directoral N° 020-2022-ANA-MGRH, dio inicio a la reunión programada en el SEACE, con la finalidad de calificar y evaluar las ofertas técnicas presentadas a través del SEACE, efectuándose la revisión de la documentación presentada se concluyó con el siguiente resultado:

N°	POSTOR	Orden de Prelación
1	PROYECTOS Y NEGOCIACIONES G & S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROYECTOS Y NEGOCIA	1
2	CONSORCIO C&N	1
3	CONSORCIO RIO RIMAC ASOCIADOS	2
4	RIO CHICO	3

Se adjunta anexos de calificación - evaluación y calificación económica.

Siendo las 15:00 horas, se da por concluido la reunión, concluyendo como resultado un empate, de acuerdo al cuadro precedente. Por lo tanto, el Comité de selección procederá al sorteo electrónico a través del sistema SEACE, cuyo resultado será publicado automáticamente en el sistema. Se firma la presente acta en señal de conformidad.

Máximo Martín Gutiérrez Bernaola

Víctor Otiniano Rosas

Juan Ernesto Ramírez Cárdenas



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Av. Pablo Carriquiry N°272, Urb. El Palomar – San Isidro

T: (511) 713-0030

www.gob.pe/ana

www.gob.pe/midagri

**CUADRO DE ADMISION Y EVALUACION TECNICA
MONUMENTACION DE HITOS DE FAJA MARGINAL DEL RIO CHICO**

Nº	POSTOR	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA										ADMISION		EVALUACIÓN		Puntaje Técnico
		ANEXO 1	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ANEXO 7	ANEXO 8	Certificado Pequeña empresa	Contrato de Consorcio		Experiencia Especialidad (3 veces VR)	Puntaje Técnico			
		DI datos del postor	DI Art. 37º	DI Cumplimiento TDR	Oferta Económica	Contrato Consorcio	DI presentación de Garantía	Experiencia Postor		Persona Jurídica	Persona Natural					
1	PROYECTOS Y NEGOCIACIONES G & S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROYECTOS Y NEGOCIA	SI	SI	SI	SI	-	-	SI	SI	-	-	959,291.79	-	-	100	
2	RIO CHICO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	1,424,488.52	-	-	100	
3	CONSORCIO C&N	SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	SI	-	-	1,273,990.59	-	-	100	
4	CONSORCIO HITOS RIO CHICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No admitido (*)	
5	CONSORCIO RIO RIMAC ASOCIADOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	958,291.79	-	-	100	

Observación: El anexo 6, carta de línea de crédito, no corresponde al presente procedimiento, de acuerdo a lo absuelto en el pliego de consultas y observaciones publicados en el SEACE.

* CONSORCIO HITOS CHICO - Vigencia de poder presentadas por el Consorcio Hitos Matagente, tienen una vigencia mayor a los 30 días de vigencia, según numeral 2.2.1.1. de las Bases Administrativas. NO ADMITIDO

Handwritten signature and number 22

**CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA
MONUMENTACION DE HITOS DE FAJA MARGINAL DEL RIO CHICO**

	Postor	Oferta economica	Presupuesto referencial	Oferta economica mas baja	PMPE	PUNTAJE OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE OFERTA TECNICA	C1 Evaluacion tecnica	C2 Evaluacion economica	PUNTAJE TOTAL DEL POSTOR
1	PROYECTOS Y NEGOCIACIONES G & S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROYECTOS Y NEGOCIA	249,378.00	311,722.50	249,378.00	100	100.00	100	0.80	0.20	100.00
2	RIO CHICO	280,550.25	311,722.50	249,378.00	100	88.889	100	0.80	0.20	91.11
3	CONSORCIO C&N	249,378.00	311,722.50	249,378.00	100	100.00	100	0.80	0.20	100.00
4	CONSORCIO HITOS RIO CHICO	0.00	311,722.50	249,378.00	100	0.00	0	0.80	0.20	0.00
5	CONSORCIO RIO RIMAC ASOCIADOS	280,515.00	311,722.50	249,378.00	100	88.900	100	0.80	0.20	91.12

M. J. S.