



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

PEC -01-2022-ANA-MGRH "Monumentación de hitos en la faja marginal del rio Chancay – Lambayeque"

Siendo las 09:00 horas del día 25 de abril de 2022, en las oficinas de la Unidad Ejecutora N° 2 – MGRH el Comité de selección, designado mediante Resolución Directoral N° 021-2022-ANA-MGRH, dio inicio a la reunión programada en el SEACE, con la finalidad de calificar y evaluar las ofertas técnicas presentadas a través del SEACE, efectuándose la revisión de la documentación presentada, se concluyó con el siguiente resultado:

N°	POSTOR	Orden de Prelación
1	PROYECTOS Y NEGOCIACIONES G & S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROYECTOS Y NEGOCIA	1
2	CONSORCIO MONUMENTACION DE HITOS LAMBAYEQUE	2
3	CONSORCIO RIO RIMAC ASOCIADOS	3
4	MONUMENTACION CHANCAY	4

Se adjunta anexos de calificación - evaluación y calificación económica.

Siendo las 15:00 horas, se da por concluido la reunión, otorgándose la buena pro, al postor PROYECTOS Y NEGOCIACIONES G & S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROYECTOS Y NEGOCIA, firmando la presente acta en señal de conformidad.


Máximo Martín Gutiérrez Bernaola


Víctor Otigiano Rosas


Juan Ernesto Ramírez Cárdenas



Av. Pablo Carriquirry N°272, Urb. El Palomar – San
Isidro
T: (511) 713-0030
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

**CUADRO DE ADMISION Y EVALUACION TECNICA
MONUMENTACION DE HITOS DE FAJA MARGINAL DEL RIO CHANCAY - LAMBAYEQUE**

Nº	POSTOR	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA										ADMISION		EVALUACIÓN	
		ANEXO 1	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ANEXO 7	ANEXO 8	Contrato de Consorcio		Experiencia Especialidad (3 Vezes VR)	Puntaje Técnico			
		DI datos del postor	DI Art. 37º no. 1 inciso 1º para contratar	DI Cumplimiento TOR	Oferta Económica	Contrato Consorcio	DI presentación de Garantía	Experiencia Postor	Certificado Pequeña empresa	Persona Jurídica			Persona Natural		
1	PROYECTOS Y NEGOCIACIONES G & S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROYECTOS Y NEGOCIA	SI	SI	SI	SI	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	-	958,291.79	80
2	MONUMENTACION CHANCAY	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	2,892,046.02	100
3	CONSORCIO MONUMENTACION DE HITOS LAMBAYEQUE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	666,682.77	100
4	CONSORCIO HITOS CHANCAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No admitido (*)
5	CONSORCIO RIO RIMAC ASOCIADOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	2,053,460.19	100

Observación: El anexo 6, carta de línea de credito, no corresponde al presente procedimiento, de acuerdo a lo absuelto en el pliego de consultas y observaciones publicados en el SEACE.

* CONSORCIO HITOS CHANCAY - Vigencia de poder presentadas por el Consorcio Hitos Matagente, tienen una vigencia mayor a los 30 días de vigencia, según numeral 2.2.1.1. de las Bases Administrativas. NO ADMITIDO

MONUMENTACION DE HITOS DE FAJA MARGINAL DEL RIO CHANCAY - LAMBAYEQUE
CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA

	Postor	Oferta económica	Presupuesto referencial	Oferta económica más baja	PMPE	PUNTAJE OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE OFERTA TECNICA	C1. Evaluación técnica	C2. Evaluación económica	PUNTAJE TOTAL DEL POSTOR
1	CONSORCIOS HITOS CHANCAY	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.80	0.20	0.00
2	CONSORIO RIMAC ASOCIADOS	287,687.79	319,653.10	255,722.48	100	88.889	100	0.80	0.20	91.111
3	CONSORCIO MONUMENTACION DE HITOS LAMBAYEQUE	287,676.00	319,653.10	255,722.48	100	88.893	100	0.80	0.20	91.114
4	CONSORCIO MONUMENTACION CHANCAY	319,650.00	319,653.10	255,722.48	100	80.00	100	0.80	0.20	84.00
5	PROYECTOS Y NEGOCIACIONES G&S E.I.R.L.	255,722.48	319,653.10	255,722.48	100	100.00	80	0.80	0.20	100.00


 H. J.